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 SIA “Saldus medicīnas centrs” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 

40003187473, juridiskā adrese Slimnīcas iela 3, Saldus LV-3801, valdes 

priekšsēdētāja Ingemara Harmsena personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz SIA “Saldus 

medicīnas centrs” Statūtu pamata, no vienas puses, un<Izpildītāja nosaukums>
1
, 

reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina 

paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Izpildītājs), no otras 

puses, abi kopā saukti -  Puses 

 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma PIL 8

2
 panta kārtībā "SIA "Saldus 

medicīnas centrs" trešā stāva koridora un telpu kosmētiskais remonts” 

identifikācijas Nr.SMC2015/01(turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

 

 

1. Līgumā lietotie termini 

 

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota 

uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un 

darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam 

adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos 

aktos noteiktās darbības. 

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā 

sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, 

un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar 

tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, 

rasējumu un teksta materiālu kopums. 

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins 

atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam. 

 

                                           
1
 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  



2. Līguma priekšmets 

 

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas "SIA "Saldus medicīnas 

centrs" trešā stāva koridora un telpu kosmētiskais remonts” iepirkuma 

ietvaros veikt SIA Saldus medicīnas centrā trešā stāvā (turpmāk - Būvobjekts) 

kosmētisko remontu atbilstoši Tehniskās specifikācijas ar darbu apjomiem 

(2.pielikums) un citām Līguma prasībām, Piedāvājumam (4.pielikums), Darbu 

izpildes grafikam (5.pielikums) un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu 

Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).   

 

3. Būvdarbu veikšana 

 

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs 

Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam 2 (divi) mēnešu laika 

no līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. 

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

3.4. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecu  darbdienu laikā no līguma pārrakstīšanas dienas  

nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu: Slimnīcas iela 3, Saldū, 

SIA "Saldus medicīnas centrs" jauna korpusa, remontējamo daļu no  trešā stāva. 

3.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai. 

3.6. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, 

ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un 

citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

3.7. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Tehniskajām specifikācijām un citām Līguma 

prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu 

būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 

3.8. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus un speciālistus.  

3.9. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā 

Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu. 

3.10. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:1) 

apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas 

attiecas uz apakšuzņēmējiem,2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,3) piedāvātais 

apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 

minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.  

3.11. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 

procenti no Līguma cenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#p39#p39


balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu 

apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto 

apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 

minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

3.12. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. 

Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu. 

3.13. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst 

tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo 

speciālistu. 

3.14. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu 

laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai. 

3.15. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai 

veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir 

tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku 

pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar 

līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc 

iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav 

tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju 

vai speciālistu aizstāšanu. 

3.16. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.17. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs 

Pasūtītāju pārstāv SIA Saldus medicīnas centrs izpilddirektors, Izpildītāju 

pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī 

citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmēs sasaukšanu,  

organizēšanu un protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. 

3.18. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un 

nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem 

Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 

piecu darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas 

dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt 

Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša 

maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja 

tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta 

pieņemšanu. 

3.19. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, 

kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, 

tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu 

likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), 

saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai 

apstākļu darbības ilgumam. 

3.20. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, 

Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs piecu darbdienu laikā 

veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs 

konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#p39#p39
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#p39#p39
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Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, vai ka Būvdarbi 

nav pilnībā pabeigti, vai tiek konstatēti citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā 

pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, 

tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).  

3.21. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav 

jāpieņem ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes 

dokumentāciju. 

3.22. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta 

gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai. 

3.23. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto 

Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava 

rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta 

atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā 

apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un 

parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

3.24. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs 

pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta 

nodošanas - pieņemšanas aktu.  

3.25. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo 

Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus. 

3.26. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana 

neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc 

Būvobjekta pieņemšanas. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

4.1.Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu 

likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa 

ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). 

4.2.Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un 

Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

4.3.Līguma summa, kas noteikta 4.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu 

pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas 

kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai 

izmainīt Izpildītāja izmaksas. Tāmēs noteiktās Būvdarbu izmaksu cenas paliek 

nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs nemaina tāmes 

dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā 

tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem 

darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, 

Pasūtītājam un Izpildītājam rakstiski parakstot papildu vienošanos pie Līguma. 

4.4.Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz 

defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 



4.5.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot 

līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā 

veicamā maksājuma. 

4.6.Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 

bankas kontu, šādā kārtībā: 

4.6.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes 

garantijas saņemšanas; 

4.6.2. Līgums neparedz avansa maksājumus; 

4.6.3.  Samaksa par būvdarbu izpildi var tikt sadalīta daļās – starpnorēķini un 

galīgais norēķins. Starpnorēķins par padarīto darbu notiek par 

iepriekšējā mēnesī vai nedēļā veiktajiem būvdarbiem,   pamatojoties uz 

sastādīto darbu izpildes formu. 

4.6.4. Pušu parakstītais būvdarbu nodošanas – pieņemšanas  akts ir pamats 

rēķina iesniegšanai par galīgo norēķinu. 

 

 

5. Apdrošināšana 
 

5.1.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
5.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem 

līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem 

zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja 

darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā būvdarbu veikšanas un līguma 

3.2.4.punktā noteiktajā būvdarbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru 

kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām. 

5.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa 

nedrīkst būt mazāka par līgumcenu, kas sastāda EUR ______ 

(___________________).  

5.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, 

saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība 

tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. 

5.1.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz līguma ietvaros 

veicamajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas. Apdrošināšanas polises kopija un apliecinājums tiek pievienoti līgumam 

kā neatņemamas tā sastāvdaļas. 

5.1.5.Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 

no procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dokumentu iesniegšanas 

dienu. 

 

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

 

6.1.Izpildītājs:  

6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas 

būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības 

prasības; 



6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu 

atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas 

dēļ; 

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas 

visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus; 

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

6.2.Pasūtītājs: 

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz 

motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus; 

6.2.3. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo 

Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus; 

6.2.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti 

piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei. 

6.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot 

speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 

6.4.Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas 

varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi. 

 

 

7. Pušu atbildība 

7.1.   Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem.  

7.2. Visu risku par Būvdarbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no 

Būvdarbu  uzsākšanas līdz to nodošanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu nes 

Būvuzņēmējs. 

7.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, 

Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

7.4.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus 

Darbu izpildes grafikā (Pielikums  Nr.5) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu. 

7.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš 

maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu. 

7.6.Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai, ja Līdzēju līgums tiek 

pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par 

Līdzēju līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 100 % (simts procenti) apmērā 

no Līguma cenas. 

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam EUR 150.00 (simts 

piecdesmit eiro) apmērā par katru reizi, ja konstatē, ka Izpildītājs Būvdarbos 

izmanto būvmateriālus un izstrādājumus, kas neatbilst Būvuzņēmēja 

iesniegtajam piedāvājumam. 

8. Garantija 

 

8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām 



Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas 

normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem 

un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta 

neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas 

Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

prasībām dēļ.  

8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst 

bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta 

ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma 

Līgumā noteiktā garantija. 

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs 

par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas 

sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja 

noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, izņemot gadījumus, kad 

ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam 

jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un 

uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir 

tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem 

pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem 

vai citiem trūkumiem. 

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī 

neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko 

Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams 

paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi 

no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru 

rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja 

Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams 

novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. 

 

10. Līguma darbības termiņš 

 

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

 

11. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 

11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam: 

11.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi; 

11.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā 

noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 15(piecpadsmit) dienu 

laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis 

konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 



11.2.3. neievēro  Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas 

būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

prasības; 

11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.  

11.3. Izpildītājs 15(piecpadsmit)  dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā 

datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi 

tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar 

Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. 

Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu. 

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski 

veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā 

apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir 

turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un 

uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. 

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai 

apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var 

vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis 

maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

 

12. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība 

 

12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem 

piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses 

rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī 

iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai 

atrisinātu strīdu. 

12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 3 (trīs) 

dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 

15(piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas 

dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

13. Citi noteikumi 
13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

13.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

13.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo 

tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 



13.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, 

bet otrs – pie Izpildītāja. 

13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums: Iepirkuma nolikums; 

2.pielikums: Tehniskā specifikācija ar darbu apjomiem; 

3.pielikums: Tāme 

4.pielikums: Finanšu piedāvājums; 

5.pielikums: Darbu izpildes grafiks; 

 

14. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti 

maksājumu veikšanai> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 

un uzvārds> 

SIA „Saldus medicīnas centrs” 

Slimnīcas iela 3, 

Saldū, Saldus nov., 

 LV-3801 

reģ.Nr. 40003187473 

AS Swedbank 

LV30HABA0551027280145 

 

____________________________ 

Valdes priekšsēdētājs : 

Ingemars Harmsens 

  

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

 


